

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Tuzlanski kanton
OPĆINA GRAČANICA
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 02-28-01263-2/2017
Gračanica, 18.04.2017. godine

JP „SPREČA“ DD Tuzla
ul. Aleja Alije Izetbegovića br. 29/7
75000 Tuzla
n/r g-đa Enida Hasanhodžić
tel.fax: 035/250-064

PREDMET: Odluka o prihvatanju ponude, dostavlja se-

Na osnovu Pravilnika o direktnom sporazumu, broj: 02-05-00268/2015 od 29.01.2015, godine, obavještavamo Vas da je Vaša Ponuda za: “Izrada Glavnog projekta regulacije korita rijeke Sokoluše, most Etivaža-propust M4”, broj: 051-01-09-812/17 od 07.04.2017. godine, u iznosu od 5.950,00 KM bez PDV-a, slovima:

(pethiljadadevetstopedesetkonvertibilnihmaraka), prihvaćena, o čemu će biti sklopljen i ugovor u predviđenom zakonskom roku.

Cijena sa PDV-om iznosi: **6.961,50 KM**, slovima:

(šesthiljadadevetstošezdesetjednakonvertibilnamarkapedesetpfeninga).

PDV u iznosu od 17% je: 1.011,50 KM, slovima:

(hiljadujedanaestkonvertibilnihmarakapedesetpfeninga).

- Ponuđač treba da ima ovlaštenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva BiH (vezano za izradu projektne dokumentacije).

- Glavni projekat podrazumijeva izradu svih potrebnih faza (geodezija, tehnički opis, predmjer i predračun radova, grafički dio i svi drugi elementi).

- U slučaju primjedbi nakon izvršene revizije Glavnog projekta, Izvršilac je obavezan da ispravi eventualne nedostatke.

- Glavni projekat treba biti urađen u skladu sa članom 100. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Sl. novine TK“, broj: 6/2011) i Tehničkim normativima.

- Glavni projekat treba isporučiti u slijedećem broju (nakon usaglašene i revidirane Projektne dokumentacije): 3 (tri) primjerka u printanom obliku (ovjereni) i 1 (jedan) primjerak u digitalnom obliku-CD/DWD.

- Mjesto isporuke izvršenih usluga su prostorije zgrade Općine Gračanica.

- Rok za izradu je: 45 (četrdesetpet) kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.

- Plaćanje će se izvršiti na slijedeći način:

- 80% po završetku projektno-tehničke dokumentacije,
- 20% nakon provedene revizije i dostavljanja usaglašene i finalne verzije projektne tehničke dokumentacije.

DOSTAVLJENO:

1. JP „SPREČA“ DD Tuzla,
2. U spis i a/a

OPĆINSKI NAČELNIK

Nusret Helić